



FORGARIA NEL FRIULI

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

- 01.01 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
- 01.02 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
- 01.03 QUADRI ELETTRICI
- 01.04 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMICO
- 02 QUADRO ECONOMICO
- 03.01 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO GENERALE
- 03.02 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - PIANO TERRA E PRIMO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 03.03 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - PIANO INTERRATO, TERRA, PRIMO E COPERTURA DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
- 03.04 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - PROSPETTI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
- 03.05 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - ABACO SERRAMENTI
- 03.06 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - PIANO TERRA E PRIMO
- 03.07 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - PIANO COPERTURA E SVILUPPO SUPERFICIE
- 03.08 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - PROSPETTI
- 03.09 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - ABACO SERRAMENTI
- 03.10 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO STRUTTURE
- 03.11 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - PACCHETTI INTERVENTI
- 03.12 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - DETTAGLI INTERVENTI 1
- 03.13 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - DETTAGLI INTERVENTI 2
- 03.14 TAVOLA GRAFICA – STATO DI FATTO - RIMOZIONI IMPIANTO ELETTRICO
- 03.15 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - DISTRIBUZIONE GENERALE
- 03.16 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE E DOMOTICO
- 03.17 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- 03.18 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - IMPIANTO TERMICO E DOMOTICO
- 03.19 TAVOLA GRAFICA – STATO DI PROGETTO - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO
- 04 ELENCO PREZZI UNITARI
- 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
- 07 CRONOPROGRAMMA
- 08 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 09 LISTA DELLE FORNITURE
- 10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 11 FASCICOLO DELL'OPERA
- 12 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA